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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios que celebran por una parte EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, a través de la Secretaria de
Planeacién Urbana Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien
en lo sucesivo se le denominara “LA DEPENDENCIA” representado por el Ing. Marco
Antonio Gutiérrez De La Rosa, en su caracter de Secretario de Planeacién Urbana,
Infraestructura, Movilidad Medio Ambiente y Recursos Naturales, asistido por la Arq.
Carolina Armenta Cervantes, en su caracter de Subsecretaria de Obras Publicas y el Ing.
Daniel Camacho Alvarez, en su caracter de Director de Obras Publicas y por la otra, la
empresa Jesis Ivan Aguilar Duarte, representado por El Mismo en su caracter de Persona
Fisica, a quien se le denominara “EL CONTRATISTA”, instrumento legal que se celebra
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: ?é\
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DECLARACIONES
I.-“LA DEPENDENCIA” a través de su representante declara que:

I.1.- La Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y
Recursos Naturales es una Dependencia de la Administracién Publica Estatal, segun lo
dispuesto en el articulo 23 de La Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de
Baja California Sur.

I.2. El Ing. Marco Antonio Gutiérrez De La Rosa, acredita su caracter de Secretario de
Planeacién Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales,
mediante nombramiento expedido el 10 de Septiembre de 2021, cuenta con facultades
legales para suscribir el presente instrumento legal de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 7, 9 fraccion | y 10 fraccion XVIIl del Reglamento Interior de la Secretaria de
Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad.

I.3. El Arg. Carolina Armenta Cervantes, acredita su caracter de Subsecretario de Obras
Publicas, mediante nombramiento expedido el 10 de Septiembre de 2021, cuenta con
facultades legales para suscribir el presente instrumento legal de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 11 fraccion V y VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad.

I.4. El Ing. Daniel Camacho Alvarez, acredita su caracter de Director de Obras Publicas,
mediante nombramiento expedido el 10 de Septiembre de 2021, cuenta con facultades
legales para suscribir el presente instrumento legal de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 19 Fraccion | y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeacion Urbana,
Infraestructura y Movilidad.

1.5.- El origen de los fondos para el presente contrato del Programa Recursos Propios
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondiente al Ejercicio 2022, y
permite a ‘LA DEPENDENCIA”, ejercer recursos para estos trabajos.

|.6.- Los trabajos objeto del presente contrato se asignaron mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa, con fundamento a lo indicado en el Articulo 40 Fraccién uno y cuatro
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la
materia.

1.7.- Su domicilio para efectos del presente contrato es: Palacio de Gobierno en Isabel La
Catdlica entre Ignacio Allende y Nicolas Bravo s/n CP 23000 Colonia Centro, La Paz, Baja
California Sur y su nimero de Registro Federal de Contribuyentes es: SFG-931220-5S3.

I.-“El CONTRATISTA” a traves de su administrador Unico declara que:
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I.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas vy
econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, y que
cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los mismos.

I1.5.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (I) la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur y su Reglamento; (II) las leyes, reglamentos y demas disposiciones
administrativas expedidas en materia de obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas; (Il) el Reglamento de Seguridad en el Trabajo y Proteccion Ambiental; (IV) los
procedimientos de trabajo, las especificaciones de construccion vigentes en “LA
DEPENDENCIA” y las especificaciones particulares de los trabajos, el programa de
ejecucién general de los trabajos (o de cada orden de trabajo especifica)y los anexos que
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

11.6.- Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este contrato, las
condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, y ha considerado todos los factores
que intervienen en su ejecucion, asi como los conceptos referidos en la fraccion | del
articulo 11 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

1.7.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebracion del
presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los
articulos 49 y 82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur, dictamen y acuerdo de ejecucion, mismo que
se adjuntan al presente formando parte integra.

I1.8.- De manera previa a la formalizacion del presente contrato y para los efectos del
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, ha entregado a “LA DEPENDENCIA”, el
“Acuse de Recepcién” con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinion
respecto de sus obligaciones ante el Sistema de Administracién Tributaria prevista e‘rag
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Regla 1.2.1.15 de la “Segunda Resolucion de Modificaciones a la Resolucién Miscelanea
Fiscal”, aplicable para el Ejercicio Fiscal.

[1.9.- Ha presentado a “LA DEPENDENCIA” el escrito en el que manifiesta que se apegara
a la normatividad migratoria para el caso de que contrate personal extranjero con motivo
del presente contrato.

Tomando en consideracién las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “LA DEPENDENCIA” requiere y “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus
anexos, los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de las Oficinas de las
Subsecretaria del Trabajo, ubicado en la calle Dionisia Villarino esq. Ignacio Allende,
en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de:
$ 68,430.00 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) se considera
el 16% de |.V.A.

TERCERA. FORMA DE PAGO.- “El CONTRATISTA?” recibira de “LA DEPENDENCIA” el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados
como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones
del Contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el
financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligacion estipulada en
el Contrato que “EL CONTRATISTA” deba cubrir.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculara mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos mensuales y seran presentadas por
“EL CONTRATISTA” a la residencia de obra a través de la ventanilla Unica de “LA
DEPENDENCIA”, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago: (Factura original y tres copias, Estimacién original y tres copia, y las evidencias de
cumplimiento dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, misma
que serd el dltimo dia natural de cada mes; si las estimaciones no son presentadas en el
término antes sefialado, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha
de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos y/o costos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA". La fecha de presentacion de las estimaciones a la residencia de
obra debera registrarse en la bitacora. La residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién ante ésta, de las correspondientes estimaciones. En
el supuesto caso que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedang ser
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Il.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, y que
cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de los mismos.

I1.5.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (l) la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur y su Reglamento; (ll) las leyes, reglamentos y demas disposiciones
administrativas expedidas en materia de obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas; (lll) el Reglamento de Seguridad en el Trabajo y Proteccion Ambiental; (IV) los
procedimientos de trabajo, las especificaciones de construccion vigentes en “LA
DEPENDENCIA” y las especificaciones particulares de los trabajos, el programa de
ejecucion general de los trabajos (o de cada orden de trabajo especifica)y los anexos que
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

11.6.- Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este contrato, las
condiciones ambientales, |las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, y ha considerado todos los factores
que intervienen en su ejecucion, asi como los conceptos referidos en la fraccion | del
articulo 11 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

I.7.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebracion del
presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los
articulos 49 y 82 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur, dictamen y acuerdo de ejecucion, mismo que
se adjuntan al presente formando parte integra.

1.8.- De manera previa a la formalizacion del presente contrato y para los efectos del
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, ha entregado a “LA DEPENDENCIA”, el
“Acuse de Recepcion” con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinién
respecto de sus obligaciones ante el Sistema de Administracién Tributaria prevista en la
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Regla 1.2.1.15 de la “Segunda Resolucion de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea
Fiscal’, aplicable para el Ejercicio Fiscal.

I1.9.- Ha presentado a “LA DEPENDENCIA” el escrito en el que manifiesta que se apegara
a la normatividad migratoria para el caso de que contrate personal extranjero con motivo
del presente contrato.

Tomando en consideracion las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “LA DEPENDENCIA” requiere y “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus
anexos, los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de las Oficinas de las
Subsecretaria del Trabajo, ubicado en la calle Dionisia Villarino esq. Ignacio Allende,
en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de:
$ 68,430.00 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) se considera
el 16% de LLV.A.

TERCERA. FORMA DE PAGO.- “El CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados
como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones
del Contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el
financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligacién estipulada en
el Contrato que “EL CONTRATISTA” deba cubrir.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculara mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos mensuales y seran presentadas por
“EL CONTRATISTA” a la residencia de obra a través de la ventanilla Unica de “LA
DEPENDENCIA”, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago: (Factura original y tres copias, Estimacion original y tres copia, y las evidencias de
cumplimiento dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, misma
que sera el dltimo dia natural de cada mes; si las estimaciones no son presentadas en el
término antes sefialado, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha
de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos y/o costos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA". La fecha de presentacion de las estimaciones a la residencia de
obra debera registrarse en la bitacora. La residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion ante ésta, de las correspondientes estimaciones. En
el supuesto caso que surjan diferencias técnicas o numéricas que no pue er
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autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” cuente con un certificado de firma electronica
avanzada vigente y lleve su contabilidad en sistema electronico, podra emitir los
comprobantes de las operaciones que realicen mediante documentos digitales, siempre
que dichos documentos cuente con sello digital amparado por un certificado expedido por
el Servicio de Administracion Tributaria, cuyo titular sea la persona fisica o moral que
expida los comprobantes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “LA
DEPENDENCIA”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de
obra y que “EL CONTRATISTA” haya entregado la factura correspondiente, fecha que se
hara constar en la bitacora de los trabajos y en las propias estimaciones.

En el analisis y calculo de los importes de pago se deberan considerar los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. “EL
CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago en la Ventanilla Unica, cumplan con los requisitos fiscales y administrativos (incluidos
los datos de la cuenta bancaria), por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de
éstos o por su presentacién incorrecta o tardia, no sera motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, asi como el de las
estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se
efectuaran en los términos dispuestos en los articulos 97 y 98 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur, respectivamente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar un cambio de cuenta durante la
vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de
cobro, lo debera comunicar a “LA DEPENDENCIA” a través de la ventanilla unica ubicada
en la Direccion de Obras Publicas, con antelacion a la presentacién a la citada ventanilla
Gnica de la(s) estimacién(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se trate. En caso de que
“EL CONTRATISTA” pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del
Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesiéon de derechos de cobro, lo
debera comunicar a “LA DEPENDENCIA” a través de la ventanilla unica ubicada en la
Direccién de Obras Publicas, con antelaciéon a la presentacién a la citada ventanilla tnica
de la(s) estimacién(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar un cambio de cuenta durante la
vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de
cobro, lo debera comunicar a “LA DEPENDENCIA” a traves de la ventanilla unica ubicada
en la Direccion de Obras Publicas, con antelacion a la presentacion a la citada ventanilla
Unica de la(s) estimacién(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se frate.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA”, se reserva expresamente
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en
exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega sus estimaciones en el plazo mencionado en el
procedimiento antes referido, el pago que realice “LA DEPENDENCIA” no cubrira la
diferencia cambiaria que en su caso resultare entre la fecha en que se debié pagar
originalmente y el dia en que el mismo se hizo efectivo.

Una vez autorizada la estimacion correspondiente, “EL CONTRATISTA” en un plazo no
mayor de 3 (tres) dias naturales debera entregar a “LA DEPENDENCIA”, |a factura
correspondiente y la entidad debera registrar en cadenas productivas la recepcion de la
misma. Los términos para la recepciéon de la factura como para el registro de la misma,
debera quedar comprendidos dentro de los 20 (veinte) dias para el pago a que se hace
mencién el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

CUARTA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “EI CONTRATISTA” no podra
transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial
o total en favor de cualesquiera otra persona fisica o0 moral, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por ftrabajos ejecutados, en cuyo caso “EL
CONTRATISTA” debera solicitar por escrito a la Direccion de Obras Publicas, ubicada en
Palacio de Gobierno en calle Isabel La Catdlica entre Ignacio Allende y Nicolas Bravo, s/n,
CP 23000, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur, su consentimiento, quien
resolvera lo procedente, en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de
su presentacién. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que “LA
DEPENDENCIA” haya dado respuesta por escrito a la solicitud de “EL CONTRATISTA”,
esta se tendra por no aceptada.

No obstante lo anterior, “EL CONTRATISTA” también podra solicitar por escrito a la
Direccion de Obras Publicas, ubicada en Palacio de Gobierno en calle Isabel La Catdlica
entre Ignacio Allende y Nicolas Bravo, s/n, CP 23000, Colonia Centro, La Paz, Baja
California Sur, su consentimiento para ceder los derechos de cobro para adquirir
financiamiento para la ejecucion de los trabajos, respecto de las estimaciones por trabajos
realizados hasta el momento de la solicitud, aun y cuando los conceptos de trabajo no se
encuentren totalmente terminados. “LA DEPENDENCIA” resolvera en los mismos
téerminos antes sefialados.

“EL CONTRATISTA” podra ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario
Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, Y\“LA
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DEPENDENCIA” otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse
la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de
Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo
anterior, las Partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones
Generales a las que deberan sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administracion
Publica Federal para su incorporacion al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C.; Institucion de Banca de Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial de la
Federacion el 28 de febrero de 2007.”

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por “EL
CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. El tramite
para ceder los derechos de cobro tampoco otorgara a “EL CONTRATISTA?” el derecho de
solicitar reprogramacion de los trabajos o una prérroga a la fecha de terminacion.

No se considerara como cesion de derechos, la compraventa o transmisiéon por cualquier
forma de partes sociales o acciones que los socios o accionistas de las contratistas
llegaren a realizar.

QUINTA. RETENCIONES.- “EL. CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se
le cubran, se haga en cada una la siguiente retencion:

a) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinara a la
Contraloria General por concepto de derechos por el servicio de inspeccion, vigilancia y
control de los trabajos, de conformidad con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

b) EL UNO POR CIENTO de conformidad con el convenio de colaboracion con la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, de fecha 23 de febrero de 20186.

c) El 02% SOCIOS DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION) (cero punto dos por ciento), del importe de cada estimacion y
enterara al Instituto de la Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C., el monto
total de la cantidad retenida para que dicho recurso se destine a los programas

SEXTA. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .- “El CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar los trabajos objeto de este contrato en 30 (Treinta) dias naturales, a partir del dia
23 de Febrero de 2022 y a concluirlos a mas tardar el dia 24 de Marzo de 2022.

SEPTIMA. VIGENCIA - El presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma
y hasta que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los
derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

OCTAVA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTIA CONTRA
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA”, por escrito, debera presentar las exencio esy
polizas de garantia correspondientes a “LA DEPENDENCIA”

A
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NOVENA. REPRESENTANTES AUTORIZADOS .- “LA DEPENDENCIA” a través de la
Direccién de Obras Publicas, con anterioridad al inicio de los trabajos, designara por
escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas en el articulo 54
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur y 74 de su reglamento, asi como la elaboracion de las
érdenes de trabajo y sus respectivos programas especificos y a través de éste se daran a
“EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene
“LA DEPENDENCIA”.

Cuando los trabajos contratados se ejecuten en algin Activo Integral distinto al Activo
Integral, “LA DEPENDENCIA” en su oportunidad designara por escrito el o los residentes
de obra correspondiente(s).

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, con
independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervision. Cuando la
supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un superintendente de construccion, mismo
que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones y contar con poder notarial
en el que consten sus facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el articulo 78
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur.

“El CONTRATISTA” queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a
mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad, salud en el trabajo
y proteccion ambiental, asi como un coordinador, mismos que deberan conocer el
proyecto, asi como las normas y procedimientos de seguridad, salud en el trabajo y
proteccién ambiental establecidos por “LA DEPENDENCIA”.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” a quien se refiere esta
clausula, no podra fungir como responsable de seguridad, salud en el trabajo y proteccién
ambiental de “EL CONTRATISTA”.

En cualquier momento, por causas justificadas, “LA DEPENDENCIA" podra solicitar el
cambio de cualquiera de los representantes de “EL. CONTRATISTA” y éste se obliga a
designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

DECIMA. SUBCONTRATACION.-Para efectos de este contrato NQ_ HABRA
SUBCONTRATACION
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DECIMA PRIMERA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES -
“El CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de la
ejecucion de los trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “El CONTRATISTA” conviene, por
lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros,
incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos
contratados con o para “LA DEPENDENCIA”, presenten en su contra o en contra de “LA
DEPENDENCIA” y en caso de que se involucre a “LA DEPENDENCIA”, estara obligado
a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucion de
los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcira a “LA DEPENDENCIA”
en cuanto éste asi se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por
dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: “El CONTRATISTA” sera
el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todas las leyes,
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de “LA DEPENDENCIA” para la ejecucién de los trabajos, establecidos en el
presente contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA DEPENDENCIA”, para
lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a
los trabajos objeto del presente contrato.

“El CONTRATISTA” se compromete a aplicar el Reglamento de Seguridad e Higiene
vigente y Organismos Subsidiarios durante el tiempo de ejecucién de la Obra, aplicando
las medidas necesarias para la prevencion de incidentes, accidentes y enfermedades de
trabajo afin de que la obra se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio
ambiente laboral, adecuado para los trabajadores.

Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las o6rdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito, éste
ordenara su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA DEPENDENCIA”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensioén total o parcial de los trabajos contratados en tanto
no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el
monto o plazo sefialado en el presente contrato para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo contratado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del
plazo de ejecucioén de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaci nes
contractuales, no podra exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicaciorngde
las penas por atraso establecidas en el presente instrumento. \
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Con independencia de lo anterior, los dafios y perjuicios que cualquiera de las partes
cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe seran a cargo de la parte
gue los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se
produzcan dichos dafios o perjuicios, cada una de ellas soportara los propios sin derecho a
indemnizacion.

Se conviene que bajo ninglin concepto las partes seran responsables entre si por dafios
indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del
mismo a la parte que no se lo causé y asi se haya determinado por resolucion judicial o
administrativa, quien lo caus6 debera cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos,
impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y
costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega
seran responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, asi como cumplir con lo sefialado en los
articulos 80 y 81 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

DECIMA TERCERA. BITACORA .- Al respecto; las partes atenderan, en términos de los
Ultimos parrafos del Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur:

“Para los efectos de esta Ley, las bases de licitacion, el contrato, sus anexos y la bitacora
de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberan modificar
las condiciones previstas en las bases de licitacion.

En la formalizacién de los contratos, podran utilizarse los medios de comunicacion
electronica que al efecto autorice la Contraloria.

En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se podran utilizar medios remotos
de comunicacién electrénica.”

DECIMA CUARTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepcion de los trabajos se
realizara de conformidad con los articulos 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y 126, 127,
128 y 129 de su reglamento. Dicha recepcion se hara constar en el acta correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procedera a la recepcién total de los
- mismos. A efecto de lo anterior, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguiente a la fecha
de conclusién de los trabajos “EL CONTRATISTA” comunicara a “LA DEPENDENCIA”
por escrito o mediante registro que se haga en la bitacora, la terminacién total de los
trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos estan terminados en concordangja con
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las especificaciones del presente contrato. Dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de recepciéon de la comunicacion referida, el residente de obra
verificara que los trabajos se encuentren debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion
de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta circunstanciada
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA DEPENDENCIA” podra recibir los trabajos objeto del contrato, solicitados en cada
orden de trabajo, siempre que a su juicio sean susceptibles de utilizarse y conservarse. A
efecto de lo anterior, “EL. CONTRATISTA” comunicara a la residencia de obra, por escrito
0 a través de la bitacora, los trabajos que seran objeto de recepcién parcial. Dentro de los
15 (quince) dias naturales para llevar a cabo la verificacion, siguientes a la fecha en la que
se haya comunicado la terminacién de los trabajos, la residencia de obra verificara que los
trabajos se encuentren debidamente concluidos. Al finalizar la verificacion de los trabajos,
“LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para proceder a
su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta circunstanciada correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad y exhibir la garantia prevista en el articulo
69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Si durante la verificacion de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la
terminacién de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con
los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitara por escrito a “EL
CONTRATISTA” su reparacion o correccion, a efecto de que éstos se realicen conforme a
las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de
verificacion de los trabajos pactado en el contrato se podra prorrogar por el periodo que
acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que
PEP opte por la rescision del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se
provean para la ejecucién del objeto del presente contrato dentro del afio siguiente a la
fecha de terminacién establecida en el acta de recepcién, “LA DEPENDENCIA” solicitara
su reparacion o reposicién inmediata que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos de
“LA DEPENDENCIA” en el plazo estipulado, éste podra encomendar a terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos
ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecucion objeto del presente contrato a
requerimiento de “LA DEPENDENCIA” en el plazo solicitado, “LA DEPENDENCIA” hara
efectiva la garantia que otorgue “EL CONTRATISTA”, por el plazo de 12 (doce) meses
una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente de la clausula
denominada “GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTIA.CONT
VICIOS OCULTOS” de este contrato.
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DECIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Recibidos
fisicamente la totalidad de los trabajos solicitados en cada.orden de trabajo, “LA
DEPENDENCIA” a través de la residencia de obra, y “EL CONTRATISTA” deberan
elaborar dentro del término de 60 (sesenta) dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en
términos del articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y del 130 al 134 de su Reglamento.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del presente contrato
y debera contener, como minimo, lo estipulado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

DECIMA SEXTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION - El presente contrato se regira por
las Leyes del Estado de Baja California Sur, Federales de los Estados Unidos Mexicanos y
demas disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier
controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente
someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Federales del Estado de Baja California Sur,
por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

No obstante lo anterior, en caso de un reclamo o discrepancia de caracter técnico o
administrativo, “EL CONTRATISTA” debera previamente agotar el procedimiento previsto
en la clausula denominada “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
O ADMINISTRATIVO” y sélo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo
mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliacion referida en la clausula
denominada “CONCILIACION” si se hubiere optado por ella, “EL CONTRATISTA” tendra
el derecho de acudir a la instancia prevista en esta clausula.

DECIMA SEPTIMA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompafian y forman parte
integrante de este contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a
continuacioén se indican:

Anexo A Catélogo de conceptos.

Anexo B Programa de ejecucion general de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecucién de los trabajos debera iniciarse en la fecha
sefialada en la clausula Décima PLAZO DE EJECUCION y para tal efecto,
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DEPENDENCIA” oportunamente pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, legal y
materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de “LA
DEPENDENCIA” a dicha obligacion, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMA NOVENA. OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente
contrato se efectuen en el interior de las instalaciones, “EL CONTRATISTA”, para la
realizacion de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin
perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros.

El presente contrato se firma de conformidad en La Paz, Municipio de La Paz, B. C. S, en
2 (Dos) ejemplares, el dia 23 de Febrero de 2022.

Por la Dependencia

El Secretario de Planeacion Urbana, La Subsecretaria de Obras Publicas
Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente
y Regursos Nafuradie

Gttiérrez D

Ing. Marco Antoi}it La Rosa Arq. Carolina Armenta Cervantes

El Director de Qbras Publicas

L

(*ﬂu

Ing. EﬁnieWez

El Contratista

[ T
2

Jesus’lvan Aguilar Duarte
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